

QUADRO ECONOMICO (riapprovato con D.D. n. 340 del 08/06/2018)				
A		Importo dei lavori incluso oneri per la sicurezza		€ 1.185.234,31
	a.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.074,86	
	a.2	Oneri per la manodopera soggetti a ribasso d'asta	€ 265.373,34	
	a.3	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.169.159,45	
		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B	b.1	IVA 10% sui lavori	€ 118.523,43	
	b.2	Oneri conferimento a discarica	€ 4.500,00	
	b.3	Spese accert. Laboratorio, verif. tecniche e indagini	€ 12.000,00	
	b.4	Imprevisti compresa I.V.A.	€ 50.669,27	
	b.5	I.V.A. 22% su b.2+b.3	€ 3.630,00	
	b.6.a	Spese tecniche al netto del ribasso del 38,80%		
		b.6.1	Progettazione esecutiva 2° stralcio	€ 4.871,87
		b.6.2	D.L., misure e contabilità	€ 40.785,45
	b.6.b	Coordinatore sicurezza esecuzione	€ 19.223,51	
	b.7	C.N.P.A.I.A. 4% su b.6	€ 2.595,23	
	b.8	Visto parcelle 1,5% su b.6	€ 973,21	
	b.9	I.V.A. 22% su B.6.1, b.6.2, b.6.3, b.7	€ 14.844,73	
	b.10	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs 163/2006 1% di A	€ 11.852,34	
	b.11.1	Incentivo ex art. art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.(RUP -coord. Sic. Prog.) ((25%+5%)x2% di A))	€ 7.111,41	
	b.11.2	Incentivo ex art. art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (collaudo) 5%x2% di A	€ 1.185,23	
	b.12	Pubblicità e contributo autorità	€ 15.000,00	
	b.13	Pagamento per spostamento arredi	€ 7.000,00	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 314.765,69
		Totale complessivo intervento A + B		€ 1.500.000,00