



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
ENNA (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA
REGIONALE DI ENNA**

**SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO
DELLE SS. PP. N. 113
EX S.R. 13/A "BARRAFRANCA - S.P. 10" E S.P. 10
"BIVIO S.S. N. 191 - PONTE BRAEMY" - O.P. 95**

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA D

QUADRO ECONOMICO

DATA: 20.12.2016

REV. 1 DEL

REV. 2 DEL

REV. 3 DEL



Il progettista responsabile
Dott. Ing. Antonio Coniglione

I pareri sul presente progetto sono stati acquisiti nella conferenza dei servizi del _____, come da relativo verbale.

Il presente progetto è stato verificato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 18 aprile 2016 N°50 in data _____, come da relativo verbale.

Il presente progetto è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011, con Parere Tecnico N° _____ reg. III sett. del _____.

**IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Tumminelli)**

**PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE SS. PP. N.113 EX
S.R.13/A "BARRAFRANCA - S.P.10" E 10 "BIVIO S.S. N.191 -PONTE BRAEMY". O P 95**

Importo dei lavori				€ 1.451.374,45	€ 1.451.374,45
attuazione dei piani di sicurezza			3,22%	€ 46.763,76	
Incidenza manodopera	21,21%	€ 307.809,03			
IMPORTO BASE D'APPALTO				€ 1.404.610,69	
SOMME A DISPOSIZIONE					
Indagini geognostiche		€ 16.092,48			
Prove di laboratorio		€ 9.735,31			
Iva su indagini e prove di laboratorio	22%	€ 5.682,11			
SOMMANO		€ 31.509,90		€ 31.509,90	
Imprevisti	1,41%			€ 20.407,96	
Incentivi prestazioni interne	2%	€ 29.027,49			
Spese per servizi esterni		€ 41.610,00			
Spese gara(commissioni giudicatrici, ANAC e pubblicità)		€ 27.000,00			
Oneri conferimento a discarica		€ 25.000,00			
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi		€ 5.000,00			
Iva su servizi e pubblicità	22%	€ 21.694,20			
SOMMANO		€ 149.331,69		€ 149.331,69	
Iva sui lavori, oneri secur. e manodopera	22%	€ 319.302,38		€ 319.302,00	
SOMMANO IN C.T.				€ 520.551,55	€ 520.551,55
					€ 1.971.926,00