



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA



Determine Dirigente 5[^] Settore N. 209 del 02/05/2011

**Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP. 7/B COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN VIADOTTO AL KM 7+134.
MODIFICA AVVISO PUBBLICO**

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con propria determinazione n.198 del 18/04/2011 è stato, tra l'altro, approvato l'avviso pubblico in oggetto;
- che detto avviso contiene l'esplicita esclusione della possibilità di applicare l'avvalimento di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici per la dimostrazione dei requisiti speciali;
- che con due recentissimi pareri di precontenzioso, relativi a due procedimenti di questa stazione appaltante e notificati dopo l'adozione della suddetta determinazione, l'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici si è pronunciata, invece, nel senso positivo sulla questione dell'applicabilità dell'"avvalimento" ai contratti come questo;

Ritenuto di doversi conformarsi a tale orientamento, modificando in tal senso l'avviso e prorogando, di conseguenza, il termine già fissato per la presentazione delle domande, la data per l'effettuazione del sorteggio pubblico dei soggetti da invitare alla gara informale e quella della gara stessa;

Determina

- modificare l'avviso in oggetto;
- ammettendo l'applicazione dell'"avvalimento" di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici per la dimostrazione dei requisiti speciali;
- prorogando il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 18 maggio 2011 ore 12.00;
- prorogando la data di effettuazione del sorteggio pubblico dei soggetti da invitare al 3 giugno 2011 ore 9.00;
- prorogando la data della gara informale al 17 giugno 2011 ore 9.00;
- pubblicare immediatamente la presente determinazione sul sito informatico dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente
Ing. Giovanni Petronio