



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA
C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111 Fax 0935.500429 protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE VI

“Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”

sestosettore@pec.provincia.enna.it

DIRIGENTE: *Ing. Giuseppe COLAJANNI*

Tel. 0935.521390/521213 Fax 0935.504287 giuseppe.colajanni@provincia.enna.it

SERVIZIO 1

“Coordinamento, Gestione e Manutenzione Stradale - Accertamenti Violazioni al Codice della Strada”

COORDINATORE RESPONSABILE: *Geom. Salvatore RAGONESE*

Tel. 0935.521630 salvatore.ragonese@provincia.enna.it

UFFICIO 1.3 **“Gestione e Manutenzione Stradale Zona 3”**

RESPONSABILE: *Geom. Edmondo BAVIERA*

Tel. 0935.521635 edmondo.baviera@provincia.enna.it

OGGETTO: Lavori di sistemazione e ammodernamento della ex R.T.”Piazza Armerina -Varco Calderaio “

RELAZIONE TECNICA

Il progetto in questione riguarda la sistemazione e l’ammodernamento della ex R.T “Piazza Armerina -Varco Calderaio” ricadente nel territorio di Piazza Armerina.

La realizzazione dei lavori di cui all’oggetto ha lo scopo di migliorare e rendere più sicura la transitabilità della ex R.T.”Piazza Armerina – Varco Calderaio” infatti, l’opportunità della esecuzione di tali lavori si manifesta maggiormente allorquando precipitazioni atmosferiche generano allagamenti con arenature, che rendono impraticabile e pericoloso il nastro stradale e quindi da e per Piazza Armerina.

In tale contesto, l’intervento tende a migliorare la transitabilità di un tratto del tracciato della suddetta arteria (precisamente in contrada Solazzo), che allo stato attuale ha una sezione stradale con il manto bitumato della larghezza media di m 3,50 .Il progetto,redatto in armonia e nel rispetto degli equilibri naturali,tiene conto non solo degli aspetti di funzionalità tecnica e di costo dell’opera,ma anche dei

benefici, delle necessità e preferenze degli utenti della strada .Il presente progetto è stato rivisto ed aggiornato, su disposizione dell'Amministrazione a seguito del nuovo prezzario Regionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 15/03/2013 al n.13 e dell'aumento dell'IVA passata dal 20% al 21% e poi al 22%.Il progetto era stato redatto nell'anno 2009, stante il lungo periodo intercorso dalla redazione ad oggi, si sono verificate situazioni diverse dai rilievi che hanno determinato la tipologia delle lavorazioni previste nel relativo progetto , e quindi occorre procedere con variazioni nelle quantità(sia in positivo che in negativo) per migliorare e garantire la sicurezza degli utenti, rispettando le categorie dei lavori previsti nel progetto originario.

In dipendenza di ciò si prevede realizzare le seguenti opere:

- costruzione cunette;
- ripristino del piano viabile con formazione di ossatura di sottofondo, conglomerati bituminosi ;
- collocazione di segnaletica verticale.

L'importo del progetto ammonta a €150.000,00 così distinto:

A-IMPORTO DEI LAVORI

1-lavori a misura	€120.628,33	€ 120.628,33
2-attuazione dei piani di sicurezza 2%	€ 2.412,57	
3 –importo lavori a base d'appalto	€ 118.215,76	

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a-imprevisti	€ 420,87	
b-incentivi art.18 L.109/94	€ 2.412,57	
c-IVA 22% sui lavori	<u>€ 26.538,23</u>	

Sommano a disposizione € 29.371,67 € 29.371,67

IMPORTO FINANZIAMENTO **€150.000,00**

Enna li 05/03/2014

Il Progettista

(geom. Edmondo Baviera)