



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento delle SS.PP.n.113 ex S.R.13/a "Barrafranca-S.P.10" e 10 "Bivio S.S. n.191-Ponte Braemy".

COMUNICAZIONE DI RINVIO GARA INFORMALE

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE – VIABILITA'

Comunica che, per cause di forza maggiore, legate all'elevato numero di partecipanti ed al n° di procedure concomitanti, la gara informale già fissata per il 23 dicembre 2010 ore 11.00 è rinviata a giorno 21 gennaio 2011 ore 11.00.

Enna, 21 dicembre 2010

Il Dirigente
Ing. Giovanni Petronio