

STUDIO

Architetti **C**imino **A**ssociati

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: Progetto Esecutivo relativo ai "Lavori di sistemazione ed ammodernamento della S.P. n. 4 "Bivio ss.192-Valguarnera- Bivio ss.117 bis"

RIEPILOGO CAPITOLI	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
			2.566.933,03
Intervento Km 12+522 - Manutenzione galleria		706.617,81	
Interno Galleria	552.018,71		
Frana sopra galleria	154.599,10		
Intervento da Km 13+170 - a Km 13+190 area di piccola frana		197.566,63	
Muro su pali	197.566,63		
Intervento Km 13+210 - Area grande frana		1.492.666,83	
Realizzazione ponte	1.492.666,83		
Intervento Km 13+240 - Sistemazione deflusso acque		102.333,88	
Intervento da Km 12+522 a Km 13+240 - Sistemazione tappetino stradale e/o cassonetto - Segnaletica stradale		67.747,88	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€ 2.566.933,03
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,795848% sui lavori) a detrarre		71.767,54	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		71.767,54	€ 71.767,54
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€ 2.495.165,49
IVA 22%		564.725,27	
IMPREVISTI		55.383,98	
INCENTIVI PER IL RUP		8.597,42	
SPESE PUBBLICAZIONE GARA		16.000,00	
ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA		114.000,00	
ONERE PER PROVE SUI MATERIALI		44.360,30	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		803.066,97	803.066,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 3.370.000,00



Certificato n. 14882/06/S